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Załącznik nr 3 do RFP z dnia 30.10.2018 r. nr  RFP-11.2-2018_Zapytanie OF Implementacja_elementy_skladowe_mEngine_v_1.0
Prosimy o oszacowanie ceny oraz czasu trwania prac określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opcjonalnie - Oferent może dany etap prac rozwinąć o określenie kamieni milowych. 

Tabela nr 1 – Harmonogram i wycena prac

	Etapy prac [E]
	
	Zakres prac
	Cena NETTO PLN
	Cena BRUTTO PLN

	E0 
	
	Podpisanie kontraktu
	nie dotyczy
	

	E1 = E0 + n* tygodni
	
	Rozpoczęcie prac 
	nie dotyczy
	

	E2 = E1 + n tygodni
	
	Analiza wymogów
	
	

	E3 = E2 + n tygodni
	
	Prace programistyczne
	
	

	E4 = E3 + n tygodni
	
	Testy systemu
	
	

	E5 = E... + n tygodni
	Start Etapu do decyzji Oferenta, jeżeli dany zakres prac rozpoczyna się równolegle z innym etapem.
	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
	
	

	E6 = E...+ n tygodni
	Start Etapu do decyzji Oferenta, jeżeli dany zakres prac rozpoczyna się równolegle z innym etapem.
	Opracowanie instrukcji użytkownika (repozytorium kodów źródłowych z historią wersji)
	
	

	TOTAL
	
	(łącznia liczba tygodni)
	(łączna wartość w PLN NETTO)
	


*n – oznacza liczbę tygodni

Zgodnie z kryteriami oceny należy podać wartości cen w PLN netto, natomiast czas wykonania prac należy przedstawić w pełnych tygodniach.

