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Załącznik nr 3 do RFP z dnia 20.11.2018 r. nr  RFP-7.0-2018_Implementacja Firmware_v1.0
Prosimy o oszacowanie ceny oraz czasu trwania prac określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opcjonalnie - Oferent może dany etap prac rozwinąć o np. określenie kamieni milowych. 

Tabela nr 1 – Harmonogram i wycena prac

	Etapy prac [E]
	
	Zakres prac
	Cena NETTO PLN
	Cena BRUTTO PLN

	E0 
	Start Etapu do decyzji Oferenta, jeżeli dany zakres prac rozpoczyna się równolegle z innym etapem.
	Podpisanie kontraktu
	nie dotyczy
	

	E1 = E0 + n* tygodni
	
	Rozpoczęcie prac 
	nie dotyczy
	

	E2 = E1 + n tygodni
	
	Analiza wymogów
	
	

	E3 = E2 + n tygodni
	
	Prace programistyczne
	
	

	E4 = E... + n tygodni
	
	Testy 
	
	

	E5 = E... + n tygodni
	
	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
	
	

	E6 = E...+ n tygodni
	
	Opracowanie instrukcji użytkownika (repozytorium kodów źródłowych z historią wersji)
	
	

	TOTAL
	(łącznia liczba tygodni)
	(łączna wartość w PLN NETTO)
	(łączna wartość w PLN BRUTTO)

	Czas gwarancji
	(łączna liczna miesięcy)


*n – oznacza liczbę tygodni

Zgodnie z kryteriami oceny należy podać wartości cen w PLN netto, natomiast czas wykonania prac należy przedstawić w pełnych tygodniach, czas udzialonej gwarancji należy przedstawiać w pełnych miesiącach.

